



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

ADENDA N° 02

INVITACIÓN PÚBLICA N° 003 DE 2012

OBRA BLANCA, ACABADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CON CARGO AL FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS N° VIARE 0620062011, CON SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y VIABILIDAD EXPEDIDA POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN.

Villavicencio, 23 de Marzo de 2012

La Universidad de los Llanos en uso de las potestades establecidas en la Resolución Rectoral N° 2661 de 2011, específicamente lo establecido en el artículo 21 literal d), se permite suspender el presente proceso de selección teniendo en cuenta la solicitud elevada mediante oficio de fecha 23 de marzo de 2012 por el Profesional Evaluador Técnico, quien requiere un plazo de evaluación más prolongado para valorar los ofrecimientos de índole técnica, en búsqueda de una selección objetiva del contratista de la Universidad.

Por lo tanto, se modifica el cronograma de la Invitación Pública No. 003 de 2012, de la siguiente manera:

Evaluación de las ofertas	23 al 27 de marzo de 2012
Publicación en Web evaluaciones	28 al 30 de marzo de 2012
Teniendo en cuenta que la Universidad de los Llanos, concedió mediante la Resolución Rectoral No. 0390 del 22 de febrero de 2012, descanso los días hábiles nacionales de la Semana Santa a sus funcionarios, NO SE DESARROLLARÁ NINGUNA CLASE DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, CONTRACTUAL O DE OTRA ÍNDOLE dentro del plazo comprendido entre el día 2 de abril al 4 de abril de 2012.	
Respuesta a Observaciones	9 de abril de 2012
Adjudicación	10 de abril de 2012
Suscripción del contrato	11 de abril de 2012

En los anteriores términos se modifica el Pliego de Condiciones del proceso de selección en mención, en consecuencia y para garantizar el derecho de igualdad y transparencia, en el proceso se informa a todos los interesados, a través de la página web de la Universidad de los Llanos www.unillanos.edu.co.

OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Rector