



INVITACIÓN ABREVIADA N° 023 DE 2013

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA SEDE SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, CON CARGO AL PROYECTO N° VIARE N° 2814092013, CON SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y VIABILIDAD EXPEDIDA POR LA OFICINA DE PLANEACION, RECURSOS CREE

Villavicencio, 19 de Noviembre de 2013

La Universidad de los Llanos en uso de las potestades establecidas en la Resolución Rectoral N° 2661 de 2011, permiten hacer las siguientes modificaciones al pliego de condiciones definitivo:

MODIFICACION DEL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO:

La Universidad de los Llanos, por medio del presente documento consciente la importancia de modificar el siguiente cronograma teniendo en cuenta que mediante Resolución Rectoral N° 4200 del 18 de Noviembre de 2013, se autorizó al Señor Rector Oscar Domínguez González, desplazamiento al exterior (Ecuador) durante los días 20, 21, 22, 23, 24 de noviembre de 2013; razón por la cual se ajusta el cronograma del proceso Invitación Abreviada N° 023/2013 de la siguiente manera:

Adjudicación	25 de Noviembre de 2013
Suscripción del contrato	26 de Noviembre de 2013
Registro presupuestal	26 de Noviembre de 2013

Con el fin de garantizar el derecho de igualdad y transparencia, en el presente proceso de selección, se informa a todos los interesados, a través de la página web de la Universidad de los Llanos www.unillanos.edu.co.

Revisó/M.M.M – Asesor Jurídico
VoBo/ H.P.C.P/V.R.U

OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Rector