PRESUPUESTO DEL PROYECTO

__—= DIRECCION DE GESTION SOCIAL- RELACIONAMIENTO CON GRUPOS
S PFPEeTROL DGS-DGS-F-024
PRESUPUESTO DEL PROYECTO: Los rubros deben estar completamente detallados y desagregados.
Concepto VALOR TOTAL PROYECTO
L Descrpcion CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO
1 URBANISMO
1.1 PRELIMINARES
1.1.1 Localizacion y replanteo Equipo, Inc. Cartera y planos 14158,9 M2 $ 2.565,18| $ 36.320.192,45
1.1.2 Localizacion y replanteo manual y/o canchas deportivas 612 M2 $ 1.433,25| $ 877.151,35
1.1.3 Localizacion y replanteo sardinel (inc. Cartera , plano) 4710,46 ML $ 2.906,42| $ 13.690.589,65
1.1.4 Descapote mecanico E<10cm (Bulldozer) no inc. Retiro 21939,8 M2 $ 269,45| $ 5.911.594,73
1.1.5 Excavacion mecanica en conglomerado Humedo, inc. Retiro 463 M3 $ 22.493,60| $ 10.414.536,80
1.1.6 Excavacion mecanica en conglomerado, inc. Retiro 5km 420 M3 $ 18.797,58 | $ 7.894.982,31
1.1.7 Afirmado tam max 2" incluye explote, cargue y conformacion 1226,24 M3 $ 29.809,24 | $ 36.553.280,57
1.1.8 Conformacion de subrazante 14000,99 M2 $ 362,72| $ 5.078.374,47
1.2 PISOS Y ENCHAPES
1.2.1 Piso Sistema DECK en concreto - tipo INDURAL 1622,56 M2 $ 75.030,91 | $ 121.742.149,59
1929 Calzada en ADOQUIN (EXCAVACION, BASE, NIVELACION Y 1281,37 M2 $ 167.886,83 | $ 215.125.148,34
SELLADO )
1.2.3 Sardinel 3000 psi B=0,2, b=0,15, H=0,40minc exc/ reti 1608,57931 ML $ 47.072,72 | $ 75.720.208,43
1.2.4 Placa en concreto 20.7 Mpa (3000 psi) par circulacion 1289,61 M2 $ 60.423,72| $ 77.923.027,60
1.2.5 Juntas entre placa cordon en poliuretano y sellador elastico 1719,48 ML $ 8.530,10| $ 14.667.336,35
1.2.6 Corte para dilatacion de placa 1719,48 ML $ 7.267,83| $ 12.496.889,65
1.3 MANEJO HIDRICO $ -
1.3.1 Concreto ciclopeo 20,7 Mpa (3000 p.s.i.) 141,45 M3 $ 386.160,05| $ 54.622.339,62
1.3.2 Concreto impermeable para placa 80,3 M3 $ 599.853,27 | $ 48.168.217,52
1.3.3 Piso Sistema DECK en concreto - tipo INDURAL 169,74 M2 $ 75.03091| $ 12.735.746,27
1.4 RED ELECTRICA $ - $ -
1.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO $ -
1.5.1.1 Localizacion y Replanteo, incluye Topografo 1 UN $ 9.005.076,92 ( $ 9.005.076,92
1.5.2 DERIVACION RED DE MEDIA TENSION PARA $ -
1.5.2.1 Suministro e instalacion de estructura tipo ICEL 550 1 UN $ 473.974,59 | $ 473.974,59
1.5.2.2 Estructura de transicion a circuito subterraneo de MT tipo 1 UN $ 3.155.166,65| $ 3.155.166,65
1.5.2.3 |Afloramientos para red MT CS400 - Tubo Galvanizado IMC de 1 UN $ 955.760,63 | $ 955.760,63
1.5.2.4 [Maniobra en linea viva para punto de conexion, autorizada 1 HR $ 1.005.736,29 | $ 1.005.736,29
1.5.2.5 [Suministro e instalacién de cable monopolar 3x 2/0 XLPE 15 239 ML $ 145.542,17 | $ 34.784.578,45
1.5.2.6 [Canalizacion, 2 ductos PVC tipo corrugado de 4", acorde a 227 ML $ 82.349,67| $ 18.693.374,92
1.5.2.7 Caja de Inspeccién acorde con norma CODENSA CS 276 con 6 ML $ 1.336.229,66 | $ 8.017.377,97
1.5.2.8 [Suministro e instalacidn de terminal premoldeado tipo 4 ML $ 557.915,32| $ 2.231.661,29
1.5.2.9 Poste de concreto de 14m x 750 kG 9 UN $ 1.597.137,78 | $ 14.374.240,06
1.5.2.10 |Desmonste de Postes de Concreto 12 x 510 kG y transporte 9 UN $ 467.278,79 | $ 4.205.509,13
1.5.2.11 |Desmonte de Red de Media Tension 3 Hilos y transporte 800 ML $ 4.305,98| $ 3.444.787,69
1.5.2.12 |Desmonste de Estructuras de Media Tension, Tipo ICEL vy 9 UN $ 58.072,26 | $ 522.650,35
1.5.2.13 |Estructura ICEL P103 a 34,5kV 7 UN $ 435.908,83| $ 3.051.361,82
1.5.2.14 |Estructura ICEL P103 a 13,2 kV 7 UN $ 240.339,32 | ¢ 1.682.375,26
1.5.2.15 |Estructura ICEL 550 a 34,5kV 1 UN $ 931.124,20| $ 931.124,20
1.5.2.16 |Estructura ICEL 550 a 13,2 kV 1 UN $ 507.381,98 | $ 507.381,98
1.5.2.17 |Estructura ICEL 730 a 34,5kV 1 UN $ 1.276.693,33| $ 1.276.693,33
1.5.2.18 |Estructura ICEL 730 a 13,2 kV 1 UN $ 974.981,01 | $ 974.981,01
1.5.2.19 |Conductor ACSR 3 # 2/0 AWG PARA RED 13,2kV y 34,5kV 1600 ML $ 12.495,13 | $ 19.992.209,23
1.5.2.20 |Cable de Guarda en Acero extraresistente 1/4" 800 ML $ 3.730,82| $ 2.984.652,31
1.5.2.21 |Templete Directo a Tierra Red MT 34,5kV 4 UN $ 223.383,79( $ 893.535,17
1.5.2.22 |Templete Directo a Tierra Red MT 13,2kV 4 UN $ 139.358,51 | $ 557.434,03
1.5.2.23 |Puesta a Tierra para cable de Guarda 3 UN $ 183.453,67 | $ 550.361,01
1.5.3 SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN 13,2KV CON $ - $ -
1.5.3.1 Celda de Entrada y Salida en media tensién, en lamina cold 1 UN $ 14.407.063,29 | $ 14.407.063,29
1.5.3.2 [Celda para medida 2000x1100x1200 mm, en calibre 14, 1 UN $ 27.496.414,72 | $ 27.496.414,72
1.5.3.3 [Celda de proteccion para transformador 2000x1100x1200 1 UN $ 12.805.183,54 | $ 12.805.183,54
1.5.3.4 [Celda para transformador tipo seco de 2100x1500x1900 1 UN $ 7.584.365,31 [ $ 7.584.365,31
1.5.3.5 [Transformador 500 kVA, tipo seco abierto Clase H, serie 1 UN $ 35.024.923,72 | $ 35.024.923,72
1.5.3.6 [Carcamos de media y baja tension para la subestacién de 14 ML $ 193.022,18| $ 2.702.310,58
1.5.3.7 [Pasamuros para carcamos en media y baja tensidn, acorde a 2 UN $ 279.048,64 | $ 558.097,28
1.5.3.8 [Barraje para baja tensién, hasta 2000A, minimo 6.4mm X 4 UN $ 484.125,52 | $ 1.936.502,06
1.5.3.9 Puerta metdlica en celosia de dos hojas de 2,0 metros de 3 UN $ 2.948.665,85 | $ 8.845.997,54
1.5.3.10 [Sistema de puesta a tierra compuesto por dieciséis (16) 1 UN $ 7.433.048,49 [ $ 7.433.048,49
1..5.4 SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR $ - $ -
1.5.6.3 [Suministro e instalacion LUMINARIA FLUORESCENTE 2XT5- 9 UN $ 173.485,07 | $ 1.561.365,62
1.5.6.4 [Suministro e instalacion LUMINARIA FLUORESCENTE 2XT8- 3 UN $ 156.082,63 | $ 468.247,89
1.5.6.5 [Suministro e instalacion LUMINARIA FLUORESCENTE BALA 3 UN $ 68.588,50 | $ 205.765,50
1.5.7 Suministro e instalacion LUMINARIA FLUORESCENTE BALA 3 UN $ 66.289,44 | $ 198.868,32
1.5.7.1 Salida para iluminacién, incluye tuberia conduit, 18 UN $ 56.074,97 | $ 1.009.349,45
1.5.7.2 |[SISTEMA DE TABLEROS DE ENERGIA $ - $ -
1.5.7.3 |[Tablero GENERAL en lamina cold rolled de 2100x800x450 1 UN $ 32.545.794,85 | $ 32.545.794,85
1.5.8 Tablero EMERGENCIA en lamina cold rolled de 1 UN $ 10.799.026,09 | $ 10.799.026,09
1.5.8.1 [Tablero bombas en lamina cold rolled de 800x600x300 2 UN $ 5.411.502,88 | $ 10.823.005,75
1.5.6 SISTEMA GENERAL DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION $ -
1.5.6.1 [Tendido y conexion de Alimentador en cable de cobre 20 ML $ 102.744,41 | $ 2.054.888,15
1.5.6.2 [Tendido y conexion de Alimentador en cable de cobre 15 ML $ 1.394.121,74 | $ 20.911.826,08
1.5.6.3 [Tendido y conexion de Alimentador en cable de cobre 20 ML $ 39.830,62 | $ 796.612,31
1.5.6.4 [Suministro e instalacidon de Tuberia PVC de 4" para sistema 15 ML $ 8.930,62| $ 133.959,35
1.5.6.5 [Suministro e instalacidon de Tuberia IMC de 2" para bomba 20 ML $ 68.337,97 | $ 1.366.759,38
1.5.7 SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA - EMERGENCIA $ - $ -
1.5.7.1 Generador Diésel de 225kVA, sistema trifasico, con motor 1 UN $ 101.370.632,87| $ 101.370.632,87
1.5.7.2 [Transferencia automatica, sistema de incendios, con 1 UN $ 10.766.329,11 | $ 10.766.329,11
1.5.7.3 [Transferencia automatica, con contactores trifasicos de 630A 1 UN $ 23.456.826,83 | $ 23.456.826,83
1.5.8 INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES $ - $ -
1.5.8.1 [Inspeccién red de media y/o baja tensidn y certificacion 0,2 GLB $ 15.294.544,62 | $ 3.058.908,92
1.5.8.2 [Certificacién RETILAP, incluye IVA. 6 PTO $ 35.215,38| $ 211.292,31
1.5.8.3 [Inspeccién y certificacion transformadores 1 UN $ 5.533.846,15| $ 5.533.846,15
1.5.8.4 [Estudio y aprobacién disefio x EMSA, incluye IVA. 1 UN $ 654.000,00| $ 654.000,00
1.5.8.5 [Inspeccién y certificacién EMSA, incluye IVA. 1 UN $ 509.818,15| $ 509.818,15
1.5.9 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO $ -
1.5.9.1 [Salida de Voz o Datos en Cable UTP categoria 6 incluye 6 UN $ 86.732,07 [ $ 520.392,42
1.5.9.2 [Canaleta 10 x 5 cm con separacion potencia - datos, con 4 ML $ 32.425,32| $ 129.701,29
1.5.9.3 [Bandeja tipo malla de 30 x 6cm - La bandeja de datos y la 4 ML $ 48.059,95( $ 192.239,78
1.5.9.4 [Tuberia EMT de 1/2" para sistema de Cableado Estructurado, 24 ML $ 10.544,49( $ 253.067,82
1.5.9.5 [Tuberia EMT de 3/4" para sistema de Cableado Estructurado, 2 ML $ 12.562,84 | $ 25.125,68
1.5.9.6 [Tuberia EMT de 1" para sistema de Cableado Estructurado, 20 ML $ 16.036,08 | $ 320.721,54
1.5.9.7 [Caja de Inspeccién acorde con norma CODENSA CS 274 y/o 1 UN $ 467.157,23 | $ 467.157,23
1.5.9.8 [Caja de Inspeccién acorde con norma CODENSA CS 276 con 16 UN $ 1.336.229,66 | $ 21.379.674,58
1.5.10 |CENTRO DE CABLEADO CON EQUIPOS ACTIVOS Y $ - $ -
1.5.10.1 |SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE 3 UN $ 622.173,34| $ 1.866.520,02
1.5.10.2 [Tuberia Para conexion Rack - Derivacion Operador de 710 ML $ 34.019,07 | $ 24.153.539,15
1.5.10.3 |Fibra éptica Multimodo 50/125UM 12 HILOS Interior/Exterior 480 ML $ 22.202,80| $ 10.657.344,00
1.5.11 RED NORMAL Y RED REGULADA - CON SISTEMA DE UPS $ -
1.5.11.1 |Salida toma monofasica doble con polo a tierra. Incluye 12 UN $ 70.691,36( $ 848.296,34
1.5.12 SISTEMA GENERAL DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION $ -




1.5.12.1 |Tendido y conexidn de Alimentador en cable de cobre 143 ML $ 22.874,91| $ 3.271.111,80
1.5.12.2 |Tendido y conexién de Alimentador en cable de cobre 66 ML $ 33.739,35| $ 2.226.797,35
1.5.12.3 |Suministro e instalacién de Tuberia PVC de 1-1/2" para 163 ML $ 5.217,92| $ 850.520,21
1.5.12.4 |Canalizacidn para alimentacion de luminarias en un ducto de 1098 ML $ 34.019,07 | $ 37.352.938,02
1.5.12.5 |Caja de Inspeccién acorde con norma CODENSA CS 276 con 6 UN $ 1.336.229,66 | $ 8.017.377,97
1.5.12.6 |Caja de Inspeccién acorde con norma CODENSA CS 274 y/o 1 UN $ 467.157,23 | $ 467.157,23
1.5.12.7 |Caja de Inspeccién acorde con norma CODENSA CS 275 y/o 12 UN $ 759.269,85| $ 9.111.238,25
1.5.13 CAJAS, Y CANALIZACIONES PARA ILUMINACION $ -
1.5.13.1 |Caja de Inspecciéon 20x25x20 cm, calibre 20, totalmente 152 UN $ 59.041,11]| $ 8.974.248,37
1.5.13.2 |Caja de Inspeccién acorde con norma CODENSA CS 274 y/o 51 UN $ 467.157,23| $ 23.825.018,77
1.5.13.3 |Caja de Inspeccidén acorde con norma CODENSA CS 275 y/o 14 UN $ 759.269,85| $ 10.629.777,95
1.5.13.4 |Canalizacion para alimentacion de luminarias en un ducto de 396 ML $ 34.019,07 | $ 13.471.551,42
1.5.13.5 |Canalizacion para alimentacion de luminarias en un ducto de 1980 ML $ 30.256,05| $ 59.906.986,62
1.5.14 RED DE BAJA TENSION PARA ILUMINACION EXTERIOR $ -
1.5.14.1 [Suministro e instalacion de barraje preformado de baja 30 UN $ 335.658,96 | $ 10.069.768,85
1.5.14.2 [Suministro e instalacion de empalme de derivacién en gel 149 UN $ 23.285,42| $ 3.469.526,89
1.5.14.3 |Suministro e instalacidn de sistema de puesta a tierra para 94 UN $ 211.440,58 | $ 19.875.414,23
1.5.14.4 |Suministro e instalacion de cable de cobre aislado 600 V 475,2 ML $ 17.601,65( $ 8.364.305,91
1.5.14.5 |Suministro e instalacion de cable de cobre aislado 600 V 325 ML $ 6.872,03( $ 2.233.410,00
1.5.14.6 |Suministro e instalacion de cable de cobre aislado 600 V 2058,81 ML $ 11.747,85| $ 24.186.598,98
1.5.15 MASTILES Y LUMINARIAS TIPO LED PARA $ -
1.5.15.1 |Suministro e instalacién de mastil metdlico de 6m , 25 UN $ 2.423.570,06 | $ 60.589.251,54
1.5.15.2 |Luminaria Horizontal completa, tipo LED 150W, con nivel de 55 UN $ 1.507.765,81 | $ 82.927.119,42
1.5.15.3 |Pilona - Baliza de 80cm de altura y 95mm de diametro, tipo 61 UN $ 520.732,91| $ 31.764.707,37
1.5.15.4 |Luminaria de Piso TIPO LED, empotrada, hasta 30W, con 38 UN $ 605.218,65| $ 22.998.308,55
1.5.15.5 |Reflector RGB TIPO LED, empotrada, hasta 30W, con grado 12 UN $ 1.204.606,62 | $ 14.455.279,48
1.5.15.6 [Construccién Base en concreto para postes metalicos segun 61 UN $ 137.682,09| $ 8.398.607,63
1.5.15.7 [Construccién Base en concreto para postes metalicos segun 21 UN $ 72.859,96 [ $ 1.530.059,19
2 AULAS $ - $ -
2.1 AULAS SAE $ - $ -
2.1.1 PRELIMINARES $ - $ -
2.1.1.1 Localizacion y replanteo 881,69 M2 $ 1.944,46| $ 1.714.412,29
2.1.1.2 Descapote manual, inc retiro 881,69 M2 $ 10.213,12 | $ 9.004.801,70
2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.2.1 Excavacion manual incluye retiro 675,43 M3 $ 48.288,86 | $ 32.615.745,75
2.1.2.2 Relleno con material seleccionado 467,01 M3 $ 33.866,88| $ 15.816.170,19
2.1.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1.3.1 Concreto 13,8 Mpa solado o de limpieza de 2000 PSI 24,18 M3 $ 343.706,82 | $ 8.310.830,80
2.1.3.2 |Concreto Zapata 20,7 Mpa, (3000 p.s.i) no incluye hierro 90,26 M3 $ 506.618,20 | $ 45.727.358,73
2.1.3.3 |Concreto Viga Cimentacion 20,7 Mps (3000 p.s.i) no incluye 95,16 M3 $ 547.535,81 | $ 52.103.507,46
2.1.3.4 |Placa de contra piso concreto de 20,7 Mpa (3000 p.s.i.) 362,91 M3 $ 624.135,65| $ 226.505.067,35
2.1.3.5 |Columna en concreto 20,7 Mpa (3000 p.s.i) 106,57 M3 $ 758.066,63 | $ 80.787.160,84
2.1.3.6 |Viga Aerea Concreto 20,7 Mps (3000 p.s.i) 187,25 M3 $ 747.706,02 | $ 140.007.952,82
2.1.3.7 |Concreto impermeable para placa 55,86 M3 $ 599.853,27| $ 33.507.803,62
2.1.3.8 |Concreto para foso de pozo 4,6 M3 $ 599.853,27 | $ 2.759.325,04
2.1.3.9 Meson 20,7 Mpa, 3000 en Granito pulido e=7cm a=65 cm D 17,32 ML $ 239.704,91 | $ 4.151.689,00
2.1.3.10 |Pantallas en concreto 64,08 M2 $ 118.431,75( $ 7.589.106,79
2.1.3.11 [Concreto Gradas, placas, escaleras 3000 psi, imp y pre. 24,16 M3 $ 599.853,27| $ 14.492.454,98
2.1.3.12 |Dintel 17 Mpa 2500 psi 15*20cm refuerzo de 1/2" 171,05 ML $ 70.525,84 | $ 12.063.444,67
2.1.3.14 |Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y KG 30780,67 KG $ 4.090,43| $ 125.906.199,67
2.1.4 MUROS
2.1.4.1 Muro en blogue flexa N° 4 - 10*20*30 cm mortero 1509,41 M2 $ 37.047,92| $ 55.920.505,57
2.1.4.2 Pafiete muros interiores mortero 1:4 inc filos, dilataciones 2182,62 M2 $ 19.599,59 | $ 42.778.462,16
2.1.4.3 |Pintura Vinilo T 1S/MURO(3capas)(Alta Calidad) 2182,62 M2 $ 7.836,05| $ 17.103.111,06
2.1.4.4 |Manto impermeable TIPO SIKA MEMBRANA ASFALTICA 3.0 610,33 M2 $ 34.784,85| $ 21.230.239,85
2.1.4.5 Muros exteriores en concreto impermeable 773,6 M2 $ 120.321,22 | $ 93.080.492,22
2.1..5 PISOS Y ENCHAPES
2.1.5.1 Piso en Granito Pulido negro zimbawe 154,14 M2 $ 90.821,80| $ 13.999.272,25
2.1.5.2 Piso en Baldosa en Granito Pulido Gris 30*30 1667,97 M2 $ 81.740,44 | $ 136.340.599,14
2.1.5.3 |Piso en Porcelanato Sellado 60*60 trafico alto color Beige 381,87 M2 $ 87.872,51| $ 33.555.874,51
2.1.5.4 Piso Estelar Microban blanco 45,8*45,8 148,5 M2 $ 57.857,91] $ 8.591.899,29
2.1.5.5 Guarda Escobas en Granito pulido e=10 cm 1066,62 ML $ 36.651,21| $ 39.092.911,15
2.1.5.6 |Guarda Escobas en Porcelanato detallado Trafico Alto Beige 158,4 ML $ 13.984,22 | $ 2.215.099,72
2.1.5.7 Ceramica de muros en Microban 754,86 M2 $ 60.714,75| $ 45.831.133,28
2.1.5.8 |Zonas Verdes - Recubrimiento en grama trenza 61,48 M2 $ 33.759,83 | $ 2.075.554,40
2.1.5.9 |Afinado de piso mortero 1:4 de e=0,05 m 3857,4 M2 $ 26.103,15| $ 100.690.305,65
2.1.5.10 [Pulida piso granito 2576,73 M2 $ 57.846,87| $ 149.055.763,35
2.1.5.11 [Piso en Granito Pulido blanco 754,62 M2 $ 57.866,88 | $ 43.667.502,66
2.1.6 CARPINTERIA METALICA
2.1.6.1 |Diviciones en Acero inox 101,64 M2 $ 633.270,08 | $ 64.365.570,62
2.1.6.2 Baranda Acero Inox. Pasamanos 2" Paral 1 1/2", baranda 57,86 ML $ 353.776,17 | $ 20.469.489,15
2.1.6.3 |Acero estructural segun disefio - ASTM A500 inc. Suministr, 6806,16 KG $ 12.145,88 | $ 82.666.834,03
2.1.7 CARPINTERIA - ALUMINIO
2.1.7.1 Puerta en Aluminio vidrio temp de 10mm, cerradura, manija 58 M2 $ 523.539,91| $ 30.365.314,65
2.1.7.2 |Ventaneria en aluminio corredizas, con vidrio 4 mm 235,35 M2 $ 184.302,99 | $ 43.375.709,24
2.1.8 VIDRIOS DE FACHADA
2.1.8.1 |Vidrio Muro fachada 750,03 M2 $ 721.781,44| $ 541.357.732,29
2.1.9 INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS $ -
2.1.9.1 |Juego de incrustaciones blanco - 3 piezas 24 UND $ 57.608,64| $ 1.382.607,32
2.1.9.2 |Vidrio espejo 4mm 10,08 M2 $ 72.638,25| $ 732.193,52
2.1.9.3 Sanitario + fluxometro t. Adriatica, corona o simil 20 UND $ 773.258,28 | $ 15.465.165,69
2.1.9.4 |Griferia antivandalica lavamanos T. AC-65106 DOCOL 24 UND $ 224.982,15| $ 5.399.571,51
2.1.9.5 |Orinales GOTTA Blanco, Incl. Grifer Antivandalica T. CORONA 4 UND $ 519.299,88 | $ 2.077.199,54
2.1.10 MECANICAS
2.1.10.1 |Ascensor hidraulico con terminados en pintura electrostatica 1 UND $ 38.373.039,28 | $ 38.373.039,28
2.1.11 CUBIERTAS $ - $ -
2.1.11.1 [Cubierta en acrilico 536,76 M2 $ 65.474,15| $ 35.143.902,69
2.1.11.2 [Corta sol lineal tipo Hunter Douglas QUADROBRISE 40/60 946,79 M2 $ 442.083,08 | $ 418.559.836,40
2.1.12 SISTEMA HIDRAULICO (AGUA POTABLE) $ - $ -
2.1.12.1 |Punto hidraulico D=1/2" 32 UN $ 43.728,30 | $ 1.399.305,60
2.1.12.2 |Punto hidraulico D=1" 24 UN $ 62.787,60| $ 1.506.902,40
2.1.12.3 [Suministro e instalacion de valvula de paso D=3/4" 10 UN $ 23.808,84 | $ 238.088,38
2.1.12.4 [Suministro e instalacion de valvula de paso D=1" 4 UN $ 30.757,48 | $ 123.029,94
2.1.12.5 |Suministro e instalacion de valvula de paso D=1 1/2" 8 UN $ 34.250,98 | $ 274.007,88
2.1.12.6 |Red principal D= 3/4" 10,85 ML $ 5.659,45| $ 61.404,99
2.1.12.7 [Red principal D= 1" 19,9 ML $ 8.276,20| $ 164.696,38
2.1.12.8 |Red principal D=1 1/2" 11,25 ML $ 12.308,59| $ 138.471,66
2.1.12.9 [Red principal D= 2" 8,35 ML $ 16.749,31 | $ 139.856,72
2.1.13 SISTEMA SANITARIO $ - $ -
2.1.13.1 [Punto sanitario D=2" 36 UN $ 33.469,58 | $ 1.204.905,05
2.1.13.2 [Punto sanitario D=4" 20 UN $ 74.523,10 | $ 1.490.462,00
2.1.13.3 [Red principal D=4" 1 ML $ 21.093,63| $ 21.093,63
2.1.13.4 |Red principal D=6" 27,25 ML $ 28.146,95| $ 767.004,49
2.1.13.5 |Caja de inspeccién 100x100 4 UN $ 398.290,78 | $ 1.593.163,11
2.1.13.2 [Punto ventilacion D=2" 82 UN $ 33.469,58 | $ 2.744.505,94
2.1.13.3 [Punto ventilacion D=4" 21 UN $ 74.523,10| $ 1.564.985,10
2.1.13.4 [Red principal D=4" 21 ML $ 21.093,63| $ 442.966,25
2.1.13.5 [Red principal D=2" 82 ML $ 14.375,05( $ 1.178.753,78
2.1.14 RED ELECTRICA $ - $ -
2.1.14.1 |SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR $ - $ =
2.1.14.1.1 |Suministro e instalacion LUMINARIA FLUORESCENTE 2XT5- 159 UN $ 173.485,07| $ 27.584.126,01




2.1.14.1.2 |Suministro e instalaciéon LUMINARIA FLUORESCENTE 2XT8- 52 UN $ 156.082,63| $ 8.116.296,80
2.1.14.1.3 |Suministro e instalacion LUMINARIA FLUORESCENTE BALA 174 UN $ 68.588,50| $ 11.934.399,00
2.1.14.1.4 |Suministro e instalacion Lampara de emergencia, 2x10W 2 UN $ 357.778,05| $ 715.556,09
2.1.14.1.5 |Suministro e instalacion Ldmpara de emergencia, aviso de 2 UN $ 403.560,26 [ $ 807.120,52
2.1.14.1.6 |Salida para iluminacién, incluye tuberia conduit, 388 UN $ 56.074,97| $ 21.757.088,06
2.1.14.2 |SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO $ - $ -
2.1.14.2.1 |Salida de Voz o Datos en Cable UTP categoria 6 incluye 111 UN $ 86.732,07 | $ 9.627.259,68
2.1.14.2.2 |Canaleta 10 x 5 cm con separacion potencia - datos, con 68 ML $ 32.425,32| $ 2.204.921,97
2.1.14.2.3 |Bandeja tipo malla de 30 x 6cm - La bandeja de datos y la 64 ML $ 48.059,95| $ 3.075.836,55
2.1.14.2.4 |Tuberia EMT de 1/2" para sistema de Cableado Estructurado, 164 ML $ 10.544,49( $ 1.729.296,74
2.1.14.2.5 |Tuberia EMT de 3/4" para sistema de Cableado Estructurado, 19 ML $ 12.562,84 | $ 238.693,93
2.1.14.2.6 |Tuberia EMT de 1" para sistema de Cableado Estructurado, 177 ML $ 16.036,08 | $ 2.838.385,62
2.1.14.2.7 |Tuberia EMT de 2" para sistema de Cableado Estructurado, 11 ML $ 39.592,15| $ 435.513,69
2.1.14.2.8 |Tuberia EMT de 3" para sistema de Cableado Estructurado, 17 ML $ 77.213,25( $ 1.312.625,32
2.1.14.2.9 |Tuberia EMT de 4" para sistema de Cableado Estructurado, 5 ML $ 199.714,49 | $ 998.572,46
2.1.14.3 |CENTRO DE CABLEADO CON EQUIPOS ACTIVOS Y $ - $ -
2.1.14.3.1 [SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE Gabinete 1 UN $ 61.691.952,82 | $ 61.691.952,82
2.1.14.3.2 [SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE Planta 1 UN $ 34.165.337,31 | $ 34.165.337,31
2.1.14.3.3 [SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE 2 UN $ 622.173,34| $ 1.244.346,68
2.1.14.4 |RED NORMAL Y RED REGULADA - CON SISTEMA DE UPS $ -
2.1.14.4.1 |Salida toma monofasica doble con polo a tierra. Incluye 144 UN $ 70.691,36| $ 10.179.556,06
2.1.14.4.2 |Salida toma monofasica doble con polo a tierra - regulada, 48 UN $ 87.316,05( $ 4.191.170,22
2.1.14.4.3 |UPS de 20KVA para respaldo de los puestos de trabajo. UPS 1 UN $ 31.689.268,15 | $ 31.689.268,15
2.1.14.4.4 |Salida toma bifasica 30A PVC, Incluye cable de cobre 10x2F 2 UN $ 404.003,97 | $ 808.007,94
2.1.14.5 |SISTEMA DE TABLEROS DE ENERGIA $ - $ -
2.1.14.5.1 |Tablero Parcial 36 circuitos, con puerta y espacio para 1 UN $ 1.610.175,17 | $ 1.610.175,17
2.1.14.5.2 |Tablero Parcial 24 circuitos, con puerta y espacio para 1 UN $ 982.455,91 | $ 982.455,91
2.1.14.5.3 |Tablero Parcial 24 circuitos, con puerta y espacio para 1 UN $ 982.455,91 | $ 982.455,91
2.1.14.5.4 |Tablero Parcial 24 circuitos, con puerta y espacio para 1 UN $ 1.765.495,14 | $ 1.765.495,14
2.1.14.5.5 |Tablero Parcial 18 circuitos, con puerta y espacio para 1 UN $ 881.036,60 | $ 881.036,60
2.1.14.5.6 |Tablero Parcial 18 circuitos, con puerta y espacio para 1 UN $ 920.143,79| $ 920.143,79
2.1.14.5.7 |Tablero Parcial 12 circuitos, con puerta y espacio para 1 UN $ 687.309,73| $ 687.309,73
2.1.14.6 [SISTEMA GENERAL DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION $ - $ -
2.1.14.6.1 |Tendido y conexidn de Alimentador en cable de cobre 265 ML $ 75.310,62 | $ 19.957.313,08
2.1.14.6.2 |Tendido y conexidn de Alimentador en cable de cobre 284 ML $ 146.483,92| $ 41.601.434,15
2.1.14.6.3 |Tendido y conexidn de Alimentador en cable de cobre 84 ML $ 22.874,91| $ 1.921.492,25
2.1.14.6.4 |Tendido y conexidn de Alimentador en cable de cobre 22 ML $ 33.739,35| $ 742.265,78
2.1.14.6.5 |Tendido y conexidn de Alimentador en cable de cobre 35 ML $ 16.914,45| $ 592.005,88
2.1.14.6.6 |Suministro e instalacion de Tuberia PVC de 2" para sistema 269 ML $ 5.764,25| $ 1.550.584,28
2.1.14.6.7 |Suministro e instalacion de Tuberia PVC de 3" para sistema 284 ML $ 10.139,02 | $ 2.879.480,37
2.1.14.6.8 |Suministro e instalacion de Tuberia PVC de 1" para sistema 35 ML $ 7.289,58| $ 255.135,46
2.1.14.6.9 |Suministro e instalacion de Tuberia PVC de 1-1/2" para 93 ML $ 5.217,92| $ 485.266,13
2.1.14.7 |SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS $ -
2.1.14.7.1 |EDIFICIO AULAS, Sistema integral de Proteccidon Contra 1 UN $ 24.335.630,78 | $ 24.335.630,78
2.1.14.8 |[INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES $ -
2.1.14.8.1 |Inspeccion red de media y/o baja tensién y certificacion 0,1 GLB $ 15.294.544,62 | $ 1.529.454,46
2.1.14.8.2 |Certificacion RETILAP, incluye IVA. 388 PTO $ 35.215,38| $ 13.663.569,23
3.3.8 CUARTO DE MAQUINAS $ - $ -
3.3.8.1 |[PRELIMINARES $ - $ -
3.3.8.1.1 |Localizacion y replanteo 61,7 M2 $ 1.944,46| $ 119.973,28
3.3.8.1.2 |Descapote manual, inc retiro 61,7 M2 $ 10.213,12 | $ 630.149,22
3.3.8.2 |[MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.3.8.2.1 |Excavacion manual incluye retiro 22,4 M3 $ 48.288,86| $ 1.081.670,50
3.3.8.2.2 [Relleno con material seleccionado 7,85 M3 $ 33.866,88 | $ 265.854,98
3.3.8.3 |[ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ - $ -
3.3.8.3.1 |Concreto Viga Cimentacién 20,7 Mps (3000 p.s.i) no incluye 5,18 M3 $ 547.535,81 | $ 2.836.235,48
3.3.8.3.2 |Placa de contra piso concreto de 20,7 Mpa (3000 p.s.i.) 5,76 M3 $ 624.135,65| $ 3.595.021,32
3.3.8.3.3 |Columna en concreto 20,7 Mpa (3000 p.s.i) 1,19 M3 $ 758.066,63 [ $ 902.099,29
3.3.8.3.4 |Viga Aerea Concreto 20,7 Mps (3000 p.s.i) 2 M3 $ 747.706,02 | $ 1.495.412,05
3.3.8.3.5 |Concreto ciclopeo 20,7 Mpa (3000 p.s.i.) 8,95 M3 $ 386.160,05| $ 3.456.132,48
3.3..8.3.6 |Dintel 17 Mpa 2500 psi 15*20cm refuerzo de 1/2" 19,05 ML $ 70.525,84| $ 1.343.517,22
3..3.8.3.7 |Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y KG 1148,51 KG $ 4.090,43] $ 4.697.900,64
3.3.8.4 |MUROS $ - $ -
3.3.8.4.1 |Muro en blogue flexa N° 4 - 10*20*30 cm mortero 117,61 M2 $ 37.047,92| $ 4.357.206,23
3.3.8.4.2 |Pafiete muros interiores mortero 1:4 inc filos, dilataciones 143,29 M2 $ 19.599,59( $ 2.808.425,58
3.3.8.4.3 |Pintura Vinilo T 1S/MURO(3capas)(Alta Calidad) 143,29 M2 $ 7.836,05( $ 1.122.827,05
3.3.8.4.4 |[Pintura Vinil T CORAZA Exterior 3 manos 87,61 M2 $ 9.022,78| $ 790.486,16
3.3.8.4.5 |Muros exteriores en concreto impermeable 87,61 ML $ 120.321,22 | $ 10.541.341,68
3.3.8.5 [PISOS Y ENCHAPES $ - $ -
3.3.8.5.1 [Piso Estelar Microban blanco 45,8*45,8 35,42 M2 $ 57.857,91| $ 2.049.327,09
3.3.8.5.2 |Afinado de piso mortero 1:4 de e=0,05 m 17,9 M2 $ 26.103,15| $ 467.246,45
3.3.8.5.3 |Esmaltada en placa de concreto 39,13 M2 $ 57.540,34 | $ 2.251.553,44
3.3.8.6 |CARPINTERIA - ALUMINIO $ - $ -
3.3.8.6.1 |[Puerta en Aluminio vidrio temp de 10mm, cerradura, manija 12,31 M2 $ 523.539,91 | $ 6.444.776,26
3.3.8.6.2 [Ventaneria en aluminio corredizas, con vidrio 4 mm 5,36 M2 $ 184.302,99 | $ 987.864,04
3.3.8.7 |[CUBIERTAS $ - $ -
3.3.8.7.1 |Cubierta en Aluzinc 71,73 M2 $ 134.353,71| $ 9.637.191,45
4 TANQUE ELEVADO $ - $ -
4.1 PRELIMINARES $ - $ -
4.1.1 Localizacion y replanteo 60,92 M2 $ 1.944,46| $ 118.456,60
4.1.2 Descapote manual, inc retiro 60,92 M2 $ 10.213,12| $ 622.182,99
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.2.1 Excavacion manual incluye retiro 55,1 M3 $ 48.288,86 | $ 2.660.716,27
4.2.2 Relleno con material seleccionado 35,96 M3 $ 33.866,88 | $ 1.217.852,89
4.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.3.1 Concreto 13,8 Mpa solado o de limpieza de 2000 PSI 1,66 M3 $ 343.706,82 | $ 570.553,31
4.3.2 Concreto Zapata 27,58 Mpa, (4000 p.s.i) no incluye hierro 12 M3 $ 576.769,96 | $ 6.921.239,54
4.3.3 Concreto Viga Cimentacién 27,58 Mps (4000 p.s.i) no incluye 5,48 M3 $ 619.317,41| $ 3.393.859,39
4.3.4 Placa de contra piso concreto de 20,7 Mpa (3000 p.s.i.) 60,97 M3 $ 624.135,65| $ 38.053.550,35
4.3.5 Columna en concreto 27,58 Mpa (4000 p.s.i) 45,24 M3 $ 758.066,63 | $ 34.294.934,38
4.3.6 Viga Aerea Concreto 27.58 Mps (4000 p.s.i) 30,6 M3 $ 831.761,81| $ 25.451.911,32
4.3.7 Concreto impermeable para placa 28,75 M3 $ 599.853,27 | $ 17.245.781,49
4.3.8 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y KG 14520,6 KG $ 4.090,43| $ 59.395.509,03
4.4 MUROS
4.4.1 Muro en blogue flexa N° 4 - 10*20*30 cm mortero 70,79 M2 $ 37.047,92| $ 2.622.622,47
4.4.2 Pafietes Exterior y culatas Mortero 1:4 impermeable 70,79 M2 $ 25.070,45| $ 1.774.737,43
4.4.3 Pintura Vinil T CORAZA Exterior 3 manos 70,79 M2 $ 9.022,78| $ 638.722,92
5 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE $ -
5.1 ALCANTARILLADO SANITARIO $ -
5.1.1 Localizacion y replanteo de redes de alcantarillado 478,15 ML $ 4.846,95| $ 2.317.570,98
5.1.2 Suministro e instalacién tuberia PVC alcantarillado D=8" 478,15 ML $ 43.346,92| $ 20.726.331,27
5.1.3 Construccién pozo de inspeccion D=1.20 mts. H<=3 m 14 UN $ 1.201.710,09 | $ 16.823.941,29
5.1.4 Excavacion mecanica en conglomerado 507,96 M3 $ 18.100,68( $ 9.194.423,76
5.1.5 Cama de arena compactada 38,25 M3 $ 39.799,54 | $ 1.522.332,35
5.1.6 material para atraque de tuberia tam max 1 1/2" 99,73 M3 $ 81.220,95| $ 8.100.165,73
5.1.7 Relleno con material de la excavacién 354,95 M3 $ 39.668,96 | $ 14.080.497,90
5.2 ACUEDUCTO. REDES DE DISTRIBUCIOIN $ - $ -
5.2.1 Suministro e instalaciéon Tuberia PVC RDE 26 D=2" 31,3 ML $ 15.433,15( $ 483.057,47
5.2.2 Suministro e instalacién Tuberia PVC RDE 32.5 D=3" 217,6 ML $ 17.949,38( $ 3.905.784,42
5.2.3 Suministro e instalaciéon Tuberia PVC RDE 41 D=4" 147,6 ML $ 24.151,86| $ 3.564.814,76
5.2.4 Suministro e instalacion Tee D=4x4x4 2 UN $ 97.442,75| $ 194.885,51




5.2.5 Suministro e instalacion Tee D=3x3x3 2 UN $ 60.188,46 | $ 120.376,92
5.2.6 Reducciéon D=4x3 2 UN $ 56.128,08 | $ 112.256,17
5.2.7 Reduccién D=3x2 1 UN $ 36.745,45| $ 36.745,45
5.2.8 Codo gran radio 90° D=4" 3 UN $ 90.340,73 | $ 271.022,19
6 POZO PROFUNDO $ - $ -
6.1 PRELIMINARES $ - $ -
6.1.1 Localizacion y replanteo 200 M2 $ 1.944,46| $ 388.892,31
6.1.2 Descapote manual, inc retiro 40 M3 $ 10.213,12| $ 408.524,62
6.2 POZO PERFORADO $ - $ -
6.2.1 Transporte maquinaria de perforacidn, equipos, 1 UN $ 1.653.296,15| $ 1.653.296,15
6.2.2 Construccidon de antepozo en tuberia de 18" PVC, 1 UN $ 678.258,65| $ 678.258,65
6.2.3 Perforacion exploratoria en didmetro de 4" con toma de 100 ML $ 403.648,65| $ 40.364.864,62
6.2.4 An:pllauon de la perforaaon hasta un diametro definitivo de 100 ML $ 347.764.10 | $ 34.776.410,00
18" . Incluye Bentonita
Ejecucion de registros geoelectricos (potencial espontaneo,
6.2.5 resistividad y rayos gamma) con descripcion litologica para 100 ML $ 60.588,49 | $ 6.058.849,23
disefo de pozo
6.2.6 Suministro, transporte e instalacion de filtros en acero de 8" 30 ML $ 1.957.527,28 | $ 58.725.818,54
6.2.7 Tuberia de revestimiento en acero de 8" para pozo profundo. 70 ML $ 1.365.526,15| $ 95.586.830,77
6.2.8 Gravilla silice de 0 a 120 m . Arena torpedo 13,17 M3 $ 626.182,65| $ 8.246.825,45
6.2.9 Lavado y desarrollo del pozo con jetting o compresor; 1 UN $ 2.452.557,15| $ 2.452.557,15
6.2.10 Tuberia linea de impulsion en acero galvanizado liviano de 70 ML $ 577.439,50 | $ 40.420.765,00
6.2.11 Bomba lapicero en acero inoxidable. 15 HP. Salida 4" 1 UN $ 31.809.761,37 | $ 31.809.761,37
6.2.12 Cable encauchetado 80 ML $ 28.738,69 | $ 2.299.095,38
6.2.13 Tablero de control para bomba de pozo 1 UN $ 8.024.642,30  $ 8.024.642,30
6.2.14 Arbol de fontaneria; disco de soporte 6.625*12*1", un codo 1 UN $ 13.640.391,50 | $ 13.640.391,50
6.2.15 Analisis fisico - quimico y bacteriologo del agua 1 UN $ 539.824,56 | $ 539.824,56
6.2.16 Torre de aireacion en PRFV con 4 bandejas 1.25 x 1.25 1 UN $ 16.372.659,51 | $ 16.372.659,51
6.3 CASETA DE MAQUINAS $ - $ -
6.3.1 Excavacién manual en conglomerado h < 1.50m 0,84 M3 $ 13.123,26| $ 11.023,54
6.3.2 Concreto simple de 2000 psi 0,42 M3 $ 321.775,05( $ 135.145,52
6.3.3 Concreto 3000 psi para placa 1,26 M3 $ 510.245,77 | $ 642.909,67
6.3.4 Concreto 3000 PSI para columnas, elab. en obra, 0,6 M3 $ 741.789,94 | $ 445.073,96
6.3.5 Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y KG 150 KG $ 4.090,43| $ 613.564,62
6.3.6 Muro en bloque n° 5 e=0.12 incluye mortero de pega 14,4 M2 $ 37.050,61| $ 533.528,75
6.3.7 Mortero 1:4 para pafiete interior y exterior e= 1.5 cm 28,06 M2 $ 20.241,80| $ 567.984,91
6.3.8 Pintura Vinil T CORAZA Exterior 3 manos 28,06 M2 $ 9.022,78| $ 253.179,34
6.3.9 Anden en concreto de 3.000 psi , e=0,08 m 14 M2 $ 40.005,68| $ 560.079,58
6.3.10 Concreto de 3.000 psi para viga de cimentacion y 0,97 M3 $ 559.435,62 | $ 542.652,55
6.3.11 Cubierta en teja Teja termoacustica (incluye suministro e 14,4 M2 $ 46.863,63 | $ 674.836,28
6.3.12 Modulo Malla eslabonada celosia 2" y angulo 1,5" x 1/8" 4,9 M2 $ 80.727,75| $ 395.565,96
6.3.13 Puerta principal de (2.10x2,30 mts) , entrada principal a 1 UND $ 1.942.736,18 | $ 1.942.736,18
6.4 INSTALACIONES ELECTRICAS $ -
6.4.1 Planta electrica 35 KVA (incluye tendido electrico, tablero de 1 UN $ 48.325.397,24 | $ 48.325.397,24
6.5 PLANTA DE TRATAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DE 3 $ -
6.5.1 Sistema de aieracion y coagulacion $ -
6.5.1.1 |Torre de aireacion en PRFV con 4 bandejas 1. x 1. altura 1 UN $ 8.552.307,69 | $ 8.552.307,69
6.5.1.2 |Canaleta Parshall 3", incluye reglilla de lectura de aforo de 1 UN $ 2.988.219,57 | $ 2.988.219,57
6.5.2 Modulo de floculacion $ -
6.5.2.1 |Pasamuro EBXEL 4" 1 UN $ 295.613,03 | $ 295.613,03
6.5.2.2 |Valvula mariposa 4" 1 UN $ 804.471,32| $ 804.471,32
6.5.2.3 |Niple PVC con brida 4" 1 UN $ 249.560,36 [ $ 249.560,36
6.5.2.4 |Cono de mezcla en PRFV 12" 1 UN $ 2.716.615,38| $ 2.716.615,38
6.5.2.5 |Codo P.V.C sanitaria de 3" 5 UN $ 13.501,58 | $ 67.507,88
6.5.2.6 |Tee P.V.C sanitaria de 3" 7 UN $ 14.085,15( $ 98.596,02
6.5.2.7 |Valvula mariposa 3"incluye brida y contrabrida ( tornillas 1 UN $ 316.248,24 | $ 316.248,24
6.5.2.8 |Tuberia P.V.C sanitaria 3" 6 ML $ 16.099,47 | $ 96.596,82
6.5.2.9 |Buje de 4" x 3" 1 UN $ 20.881,72| $ 20.881,72
6.5.2.10 |Modulos de floculacién en PRFV 1 UN $ 15.087.826,28 | $ 15.087.826,28
6.5.2.11 |Baranda Metalica perimetral en Tuberia Galvanizada de 1- 28 ML $ 294.249,69 | $ 8.238.991,38
6.5.2.12 |Pasarela en angulo de 1/2" x 1/2" x 3/16 y modulos en 12 ML $ 369.989,94 | $ 4.439.879,26
6.5.2.13 |Modulo de Sedimentacion $ -
6.5.2.14 [Niple conector floculador / sedimentador 4" con brida 1 UN $ 249.560,36 | $ 249.560,36
6.5.2.15 [Niple 4"con brida 1 UN $ 249.560,36 [ $ 249.560,36
6.5.2.16 [Codo P.V.C sanitaria de 3" 2 UN $ 13.501,58 | $ 27.003,15
6.5.2.17 |[Tuberia P.V.C 4" RDE 21 6 ML $ 34.250,48 | $ 205.502,91
6.5.2.18 [Niple 3"con brida PVC RDE21 1 UN $ 246.918,20( $ 246.918,20
6.5.2.19 [Tuberia PVC sanitaria 3" 6 ML $ 16.099,47 | $ 96.596,82
6.5.2.20 [Valvula mariposa 3"(incluye brida y contrabrida ( tornillas 2 UN $ 316.248,24 | $ 632.496,48
6.5.2.21 |Modulos de sedimentaciéon acelerada tipo TAS, tubos 2,6 M2 $ 1.073.866,99 | $ 2.792.054,18
6.5.2.22 |Mddulo de Sedimentacion en PRFV 1 UN $ 12.649.044,18 | $ 12.649.044,18
6.5.3 Modulo de Filtracion $ - $ -
6.5.3.1 Excavacion manual en tierra 1,8 M3 $ 13.123,26 | $ 23.621,87
6.5.3.2 |Afirmado en material seleccionado tamafio maximo 2" 1 M3 $ 29.809,24 | $ 29.809,24
6.5.3.3 |Concreto simple de 2000 psi 0,45 M3 $ 321.775,05( $ 144.798,77
6.5.3.4 |Concreto 3000PSI para placa entrepiso, elab. obra, 1,8 M3 $ 884.236,17| $ 1.591.625,10
6.5.3.5 |Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y KG 216 Kg $ 4.090,43| $ 883.533,05
6.5.3.6 |Grava soporte de 1/2"-3/8" 0,21 M3 $ 754.615,38| $ 158.469,23
6.5.3.7 |Grava de 3/8"- 1/4" 0,21 M3 $ 754.615,38| $ 158.469,23
6.5.3.8 |Gravade 1/4"-1/8" 0,21 M3 $ 754.615,38| $ 158.469,23
6.5.3.9 |Grava de 1/8" a malla 10 0,21 M3 $ 754.615,38| $ 158.469,23
6.5.3.10 [Antracitade 0.8 a 1.2 mm 0,42 M3 $ 754.615,38| $ 316.938,46
6.5.3.11 |Arena cuarsica de 20-40 0,45 M3 $ 754.615,38 | $ 339.576,92
6.5.3.12 |Registros mariposa 4" incluye niple con brida y contrabrida 1 UN $ 122.212,48 | $ 122.212,48
6.5.3.13 |[Filtros de arena autolavable en PRFV Diametro 2 mt, H= 1 UN $ 12.120.433,09 | $ 12.120.433,09
6.5.3.14 |[Tuberia PVC sanitaria 6" 6 ML $ 16.099,47 | $ 96.596,82
6.5.3.15 [Tuberia PVC 6" RDE 21 con brida 2 ML $ 34.250,48 | $ 68.500,97
6.5.3.16 [Valvula mariposa 3" incluye brida y contrabrida 1 UN $ 316.248,24 | $ 316.248,24
6.5.4 EQUIPOS DE DOSIFICACION $ -
6.5.4.1 Bomba dosificadora tipo diafragma 3 UN $ 1.509.230,77 | $ 4.527.692,31
6.5.4.2 |Tanque de preparacion de solucion plastico, capacidad 120 3 UN $ 269.623,07 | $ 808.869,21
6.5.4.3 |Instalaciones eléctricas e hidraulicas 1 GL $ 1.038.343,72 | $ 1.038.343,72
6.5.4.4 |Puesta en marcha y operacion del sistema tratamiento de 1 GL $ 1.025.666,18 | $ 1.025.666,18
6.6 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL $ - $ -
6.6.1 PRELIMINARES $ -
6.6.1.1 Localizacion y replanteo 1900 M2 $ 1.944,46| $ 3.694.476,92
6.6.1.2 |Excavacion mecanica en material comun(incluye cargue y 1523,12 M3 $ 22.493,58 | $ 34.260.416,88
6.6.1.3 |Relleno, conformacion y compactacion manual de material 1350 M3 $ 33.866,88 | $ 45.720.283,85
6.6.1.4 |Excavacion mecanica para redes hidrosanitarias 120 M3 $ 22.493,58 | $ 2.699.229,23
6.6.2 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS $ -
6.6.2.1 |CAJA DE INSPECCION 3,40*3,40*1,5 m. (Incluye 1 UN $ 5.850.373,10 | $ 5.850.373,10
6.6.2.2 |CAJA DE INSPECCION 1 * 1 * 1.5 m. (Incluye excavacion, 1 UN $ 1.387.783,98 | $ 1.387.783,98
6.6.2.3 |TUBERIA ALCANTARILLADO 200 MM (8") Tipo Novafort. 40 ML $ 69.065,42| $ 2.762.616,62
6.6.2.4 |TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE CON FILTRO 150 MM ( 510 ML $ 102.615,62 | $ 52.333.963,85
6.6.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ -
6.6.3.1 |Concreto Ciclopeo (60% concreto simple de 3000 PSI + 40% 57,34 M3 $ 386.160,05| $ 22.142.417,49
6.6.3.2 |Concreto simple de 2000 psi 9,55 M3 $ 343.706,82 | $ 3.282.400,09
6.6.3.3 |Concreto impermeabilizado de 4000 psi elaborado en obra 37,8 M3 $ 865.735,38| $ 32.724.797,54
6.6.3.4 |Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, 32,3 M3 $ 865.735,38| $ 27.963.252,92
6.6.3.5 |Concreto impermeab. 4000PSI para placa entrepiso, elab. 34,3 M3 $ 865.735,38| $ 29.694.723,69
6.6.3.6 |Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y KG 11484 KG $ 3.971,54| $ 45.609.147,69




6.6.3.7 |Cinta PVC d=22cm (incluye instalacion) 80 ML $ 31.039,85| $ 2.483.187,69
6.6.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO $ -
6.6.4.1 Modulo de filtro anerobico cilindrico en fibra de vidrio 1 UN $ 17.312.112,48 | $ 17.312.112,48
6.6.4.2 Modulo de filtro anerobico cilindrico en fibra de vidrio 1 UN $ 8.404.517,78 [ $ 8.404.517,78
6.6.4.3 |Pozo de absorcion cilindrico en ladrillo o piedra pegada 1 UN $ 5.650.987,62 | $ 5.650.987,62
6.6.4.4 |Pozo de absorcion cilindrico en ladrillo o piedra pegada 1 UN $ 2.452.005,98 | $ 2.452.005,98
6.6.4.5 |Suministro e instalacién de accesorios sistema de 1 GL $ 766.481,54 | $ 766.481,54
6.6.4.6 Puesta en marcha y operacion del sistema tratamiento de 1 GL $ 1.637.616,00 | $ 1.637.616,00
SUB TOTAL $ 6.239.447.405,88

7 ADMINISTRACION 22% $ 1.372.678.429,29
IMPREVISTOS 3% $ 187.183.422,18

UTILIDAD 5% $ 311.972.370,29
TOTALES $ 8.111.281.627,65

TOTAL GENERAL

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproduccién externa copia o transmisién digital de esta publicacion puede ser hecha sin permiso escrito. Ningun pdrrafo de esta
publicacién puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulacién

vigente.













1.058,63












DIFERENCIA

$ -
|$  8111.281.627,65 8.111.281.627,65
60404605,96
571428281
$ 28.006.094,57 |

CDP $ 8.538.191.187,00
INTERVENTORIA $ 426.909.559,35

VALOR PARA CERA SR





















































































